



# COMUNE DI ASUNI

(Provincia di Oristano)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

### DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<p>N° <b>022</b> del Reg.</p> <p>Data <b>08/03/2017</b></p>	<p>OGGETTO: <b>INTERVENTO DI “RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO ABITATO”</b></p> <p><b>Approvazione verbale provvisorio e parziale - nuova data di esame documentazione</b></p> <p><b>(CUP = C84H14000760004 -CIG: 6277436011)</b></p>
---	--

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RICHIAMATO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;

VISTO l'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 67 del 13/12/2002 di approvazione della dotazione organica, così come rideterminata con successivo atto del medesimo Organo n. 68 del 31/08/2004 e n. 40 del 29/06/2006;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 10/05/2013 con il quale il sottoscritto assume l'incarico di Responsabile del Servizio per l'area Tecnico e manutentiva fino a nuove determinazioni;

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 07/07/2014 con il quale il sottoscritto assume l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario fino a nuove determinazioni;

VISTO il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 04.04.2016;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RICHIAMATO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;

VISTO l'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 67 del 13/12/2002 di approvazione della dotazione organica, così come rideterminata con successivo atto del medesimo Organo n. 68 del 31/08/2004 e n. 40 del 29/06/2006;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 10/05/2013 con il quale il sottoscritto assume l'incarico di Responsabile del Servizio per l'area Tecnico e manutentiva fino a nuove determinazioni;

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 07/07/2014 con il quale il sottoscritto assume l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario fino a nuove determinazioni;

VISTO il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 04.04.2016;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 68 del 18/10/2013 con cui è stato l'incarico professionale per la redazione della progettazione preliminare e definitiva dei lavori "RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO ABITATO" alla società di ingegneria Corse s.r.l. di Cagliari, per partecipare alla richiesta di un contributo finanziario con il "Programma 6000 Campanili";

DATO ATTO che il Comune di Asuni non è risultato tra i beneficiari del contributo finanziario di cui al "Programma 6000 Campanili";

RICHIAMATE:

- -la determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 111 del 24/10/2014 con cui è stato esteso l'incarico per la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, misura e contabilità e collaudo con certificato di regolare esecuzione dei lavori alla società di ingegneria Corse s.r.l. di Cagliari;
- -la determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 112 del 24/10/2014 con cui è stato affidato all'ing. Francesco Madeddu di Cagliari, l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del progetto;

RICHIAMATE

- - la Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 10/11/2014 con cui è stato approvato il progetto preliminare per il "RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO ABITATO" dell'importo totale di € 486.586,00;
- - la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 dell'11/05/2015, con la quale si è provveduto alla riapprovazione del progetto preliminare per il rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato dell'importo di € 491.586,00;
- -la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 11/05/2015, con la quale si è provveduto all'approvazione del progetto definitivo - esecutivo per il rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato e all'approvazione della domanda di contributo finanziario di cui alla convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'ANCI;

VISTA la determina U.t. n. 158 del 28/12/2016 relativa all' intervento di "RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO ABITATO" - Determina a contrarre – procedura di gara – approvazione bando di gara – nomina responsabile del Procedimento LLPP

VISTA la determina UT n. 001 del 09/01/2017 relativa alle precisazioni e modifica del disciplinare di gara

VISTA la determina UT n. 15 del 27/02/2017 relativa alla nomina della Commissione di Gara

VISTA la determina UT n. 16 del 27/02/2017 relativa all'approvazione del verbale provvisorio e parziale di gara ed allo spostamento del timing di gara secondo lo schema seguente:

Pubblicazione del verbale di verifica della regolarità della documentazione amministrativa	19/04/17	09:00:00
Inizio upload (per le sole ditte ammesse al prosieguo della gara) dell'offerta economica telematica e del dettaglio offerta economica	19/04/17	9:00:00
Fine upload dell'offerta economica telematica e del dettaglio offerta economica	19/04/17	13:00:00
Pubblicazione graduatoria finale di gara	24/04/17	16:00:00

VISTA la determina UT n. 18 del 01/03/2017 relativa all'approvazione del verbale provvisorio e parziale di gara ed alla sospensione della stessa

VISTA la determina UT n. 19 del 06/03/2017 relativa all'approvazione del verbale provvisorio e parziale di gara ed alla sospensione della stessa

VISTO il verbale di gara provvisorio e parziale dal quale risulta necessaria la sospensione in quanto presenti troppe offerte;

RITENUTO dover provvedere

VISTI:

- il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
- il D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutto quanto premesso, visto e considerato

### **DETERMINA**

Di approvare il verbale provvisorio e di procedere col proseguo della gara il giorno 13/03/2017 alle ore 9,00

Dare atto che, tale modifica non comporta modifica di impegni

Di notificare copia della presente per conoscenza e/o per i provvedimenti di competenza, al Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Responsabile del Servizio  
(Geom. Vittorio Loria)

COMUNE DI ASUNI



# COMUNE DI ASUNI

PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Municipio, 1 - Tel. 0783 960134 - Fax 0783 960133

<http://comuneasuni.gov.it/index.asp>

## GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

### Esecuzione dei lavori sulla base del progetto esecutivo

### VERBALE DI GARA

**art. 26, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016 gara telematica**

**Ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo per l'Amministrazione Comunale ai sensi degli art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs.50/2016.**

**Rifacimento impianto di illuminazione pubblica del centro abitato.**

**CUP: C84H14000760004**

**CIG: 6277436011**

L'anno duemiladiciasette addì ventisette del mese di febbraio (27/02/2017), alle ore 16,17, in Asuni, presso l'Ufficio Tecnico del palazzo comunale, alla presenza dei signori:

- Geom. Vittorio Loria, Responsabile dell'Area Tecnica di questa Stazione appaltante, Presidente del seggio di gara;
- Ing. Sergio Incani, dipendente part-time del Consorzio Due Giare, regolarmente autorizzato a partecipare alla commissione con nota n. 27/2016, in qualità di testimone
- Geom. Ricci Oreste Testimone e segretario verbalizzante;

in seduta aperta;

**RICHIAMATE:**

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 10/11/2014 con cui è stato approvato il progetto preliminare per il "RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO ABITATO" dell'importo totale di € 486.586,00;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 dell'11/05/2015, con la quale si è provveduto alla riapprovazione del progetto preliminare per il rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato dell'importo di € 491.586,00;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 11/05/2015, con la quale si è provveduto all'approvazione del progetto definitivo - esecutivo per il rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato e all'approvazione della domanda di contributo finanziario di cui alla convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'ANCI;
- la determina U.t. n. 158 del 28/12/2016 relativa all' intervento di "RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO ABITATO" - Determina a contrarre – procedura di gara – approvazione bando di gara – nomina responsabile del Procedimento LLPP
- la determina UT n. 001 del 09/01/2017 relativa alle precisazioni e modifica del disciplinare di gara
- la determina UT n. 15 del 27/02/2017 relativa alla nomina della Commissione di Gara

DATO ATTO che la procedura è telematica sul portale ASMECOMM, centrale unica di committenza;

Si da apertura della gara alle 16,17 e si procede con l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa.

Le buste sono, sul portale telematico, in ordine alfabetico. Tutte le buste sono gestite dal sistema mediante firma digitale e marca temporale inserite nei termini e nei modi previsti dal bando di gara.

Si procedere, qui di seguito, con l'esame della documentazione impresa per impresa e di constata quanto segue :

<b>Ragione sociale</b>	<b>Partita iva</b>	<b>Ammesso/Non Ammesso</b>
2ZETA S.R.L.	8107130018	Ammesso
3B S.R.L.	1968840841	Ammesso
Accurli s.r.l. impianti elettrici	6827740967	Ammesso
AKAB SRL	2891090835	Ammesso

Considerato il grande numero di imprese la gara e la difficoltà di gestione della mole di documentazione abbinata ad il nuovo sistema di gara telematica, si ritiene opportuno sospendere la stessa alle ore 18:45.

Si fissa la nuova data, per il proseguo della gara, nel giorno 01/03/2017 alle ore 9:00

Prot.n. 713 del 27/02/2017

Il Presidente

I Testimoni

Il Segretario

Si procede all'apertura della nuova seduta di gara il giorno 01/03/2017 alle ore 9:00. Non sono presenti rappresentanti delle imprese. Si procede con l'esame delle buste contenenti la documentazione amministrativa. Si procede, in graduatoria, esaminando la prima delle buste da esaminare:

Ragione sociale	Partita iva	Ammesso/Non Ammesso
Albarelli Walter Srl	10209501005	Ammesso
ALFA IMPIANTI SRL	2665960759	Ammesso con riserva La ditta ha presentato cauzione insufficiente secondo quanto previsto dal bando di gara per cui ammessa a ricorso istruttorio
Alfieri Impianti di Alfieri Domenico & C. s.a.s.	2829730650	Ammesso
Ambiente Verde di Cadoni Italo & C. S.n.c.	976960914	Ammesso
Appalti di Vincenzo Tinaglia & C. S.a.s.	2001690847	<b><u>Soggetto Non Ammesso</u></b> per il seguente motivo: La Sua impresa è stata esclusa dalla gara con la seguente motivazione: L'impresa ha dichiarato di partecipare in ATI con l'impresa Vullo Salvatore di Favara (Capo gruppo mandataria) ma non ha allegato la documentazione prevista, in capo all'impresa Vullo, per tale procedura. Dagli atti risulta che la stessa impresa Vullo Salvatore di Favara ha presentato propria offerta separatamente Nella gara telematica ciò equivale alla presentazione di due offerte separate. La Sua impresa non ha quindi i requisiti SOA necessari ed ha dichiarato la partecipazione ad ATI con impresa che, pur dichiarando di partecipare alla stessa ATI, ha comunque presentato propria domanda separata. Tale esclusione comporterà, pur precisando la sicura buona fede, comunicazione all'Autorità Anti corruzione come previsto dalla normativa vigente
Al fine di verificare la ditta Appalti di Vincenzo Tinaglia & C. sas si è proceduto all'esame anche dell'impresa Vullo Salvatore. Si constata che anche l'impresa Vullo Salvatore partecipa alla gara pur dichiarandosi anche lei in atti con l'impresa Appalti di Vincenzo Tinaglia & C. sas. Appare ovvio che si tratta di un errore di utilizzo della piattaforma elettronica ma entrambe le imprese devono essere escluse in quanto hanno presentato due domande separate.		
VULLO SALVATORE	2289730844	<b><u>Soggetto Non Ammesso</u></b> per il seguente motivo: La Sua impresa è stata esclusa dalla gara con la seguente motivazione: L'impresa ha dichiarato di partecipare in ATI con l'impresa Appalti di Vincenzo Tinaglia di Favara (Mandante) ma non ha allegato la documentazione prevista, in capo all'impresa Appalti di Vincenzo Tinaglia, per tale procedura. Dagli atti risulta che la stessa impresa Appalti di Vincenzo Tinaglia di Favara ha presentato propria offerta separatamente Nella gara telematica ciò equivale alla presentazione di due offerte separate. La Sua impresa non ha quindi i requisiti SOA necessari ed ha dichiarato la partecipazione ad ATI con impresa che, pur dichiarando di partecipare alla stessa ATI, ha comunque presentato propria domanda separata. Tale esclusione comporterà, pur precisando la sicura buona fede, comunicazione all'Autorità Anti corruzione come previsto dalla normativa vigente
ARRAS MARIO SRL	2424730907	Ammesso
ARTELETTRA S.R.L.	4091600652	Ammesso
AURELIO PORCU & FIGLI S.P.A.	267530921	Ammesso
AVIEL S.R.L.	3625140920	Ammesso
BASSU SRL	1308590919	Ammesso
CALA COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP.	2656620909	Ammesso

La gara viene sospesa, per precedenti impegni improrogabili alle ore 13:15 Si ritiene opportuno fissare nuova data, per il proseguo della gara, nel giorno 06/03/2017 alle ore 10:30

Prot.n. 726 del 01/03/2017

Il Presidente

I Testimoni

Il Segretario

Si procede all'apertura della nuova seduta di gara il giorno 06/03/2017 alle ore 10:30. Non sono presenti rappresentanti delle imprese. Si procede con l'esame delle buste contenenti la documentazione amministrativa. Si avanza, in graduatoria, esaminando la prima delle buste da esaminare:

<b>Ragione sociale</b>	<b>Partita iva</b>	<b>Ammesso/Non Ammesso</b>
CASU ANTONINO	1313390922	Ammesso
Cauli Carlo Eredi di Pier Francesco Cauli	1039460959	Ammesso con riserva 06/03/2017 Il file "2850 cauli.pdf" risulta con firma danneggiata ed il file "ricevuta contributo.pdf" non risulta apribile. La ditta viene ammessa con soccorso istruttorio a pagamento di sanzione di € 300,00
CIMEL di Gaias Maurizio	2010380927	Ammesso
CO.AR.CO. CONSORZI ARTIGIANI		
COSTRUTTORI SOC. CONS. A R.L.	2487951200	Ammesso
CO.GE.M. S.R.L.	1623850920	Ammesso
CO.M.I. SRL	750390635	Ammesso
CO.ME.CAR. S.R.L.	1122200924	Ammesso
CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.pA.	966060378	Ammesso
CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	1833500364	Ammesso
Consorzio stabile MARR s.c.ar.l.	7318281214	Ammesso
Corongiu Costruzioni Generali S.C.	3493440923	Ammesso
COSTRUZIONI D.O.C. srl	6568581216	Ammesso
COSTRUZIONI ELETTRICHE CHIRICO S.R.L.	5042780659	Ammesso
CREDENDINO DOMENICO SRL	4149871214	Ammesso
Criscenzo Costruzioni S.r.l.	1782150849	Ammesso
CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L.	1385120850	Ammesso
DE MASI S.R.L.	792700627	Ammesso
DE.MO.TER. di Micheletto	2028330922	Ammesso
DERVIT SPA	3708350651	Ammesso
Ditta Asuni Giancarlo	2266960927	Ammesso
Ditta Bello Francesco	2567130758	Ammesso
Ditta Brau Liberato	170110910	Ammesso
DITTA MARCEDDU GIUSEPPE	1121640914	Ammesso
E.F.F.E.C.I.P.I. s.r.l.	3683310928	Ammesso

La gara è stata sospesa, per pausa pranzo, dalle ore 13:50 sino alle ore 15:30.

Considerato il grande numero di imprese la gara e la difficoltà di gestione della mole di documentazione abbinata ad il nuovo sistema di gara telematica, si ritiene opportuno sospendere la stessa alle ore 18:15

Si ritiene opportuno fissare nuova data, per il proseguo della gara, nel giorno 08/03/2017 alle ore 9:00

Prot.n. 788 del 06/03/2017

Il Presidente

I Testimoni

Il Segretario

Si procede all'apertura della nuova seduta di gara il giorno 08/03/2017 alle ore 9,00. Non sono presenti rappresentanti delle imprese. Si procede con l'esame delle buste contenenti la documentazione amministrativa. Si procede, in graduatoria, esaminando la prima delle buste da esaminare:

<b>Ragione sociale</b>	<b>Partita iva</b>	<b>Amnesso/Non Amnesso</b>
e.s.co smart automation spa	926350943	Amnesso
EDICOR S.R.L.	2614310924	Amnesso
Edile Orgosolo societ� cooperativa	88820915	Amnesso
Edilizia Loi di Loi Fabrizio S.r.l.	1696510922	Amnesso
EDILNOVA S.A.S.	853170918	Amnesso
EDIMP S.R.L.	2339030906	Amnesso
Electric System di Deriu Salvatore e Viridis Giovanni Pietro S.n.c.	819010919	Amnesso con riserva per mancanza patto di integrit� previsto dal punto 3.1.5 del disciplinare per cui amnessa a ricorso istruttorio
Electrical Service S.r.l.	2424310908	Amnesso
elettrica costruzioni di sedda e sarritzu snc	1865770927	Amnesso con riserva l'impresa ausiliaria ed ausiliata hanno generato il PASSOE in modo errato per cui amnessa a ricorso istruttorio
Elettrocostruzioni S.r.l.	80150857	Amnesso
Elettroimpianti srl	2453020907	Amnesso
Elettromekano s.r.l.	1196570954	Amnesso con riserva l'impresa ausiliaria ed ausiliata hanno generato il PASSOE in modo errato per cui amnessa a ricorso istruttorio
ENERGEIA S.R.L.	3098520616	Amnesso
F.LLI BONANNO SRL	2125880811	Amnesso con riserva per mancanza patto di integrit� previsto dal punto 3.1.5 del disciplinare per cui amnessa a ricorso istruttorio
F.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	1474370911	Amnesso Amnesso con riserva: L'impresa ha usufruito di cauzione ridotta per essere in possesso della certificazione EN ISO 9001:2015; ma nel modello allegato in copia compare la scritta: "La validit� del certificato � confermata dalla presenza del bollino di sicurezza ... etc.". Il bollino non compare nella copia allegata. Amnessa a ricorso istruttorio
FARC SRL	1888410816	L'impresa � stata amnessa a seguito presentato il 16/03/17
farel impianti srl	2473780845	Amnesso Amnesso con riserva: mancata presentazione atto unilaterale d'obbligo previsto dall'art. 3.2.4 del disciplinare
FISCHETTI SRL	8584110643	
Francesco Rais Srl	2998350926	Amnesso
FUMO SRL	4484560653	Amnesso
G.I. GENERAL IMPIANTI SRL	4788971002	Amnesso
GEOM. DONEDDU GIOVANNI	2292320906	Amnesso
geom. giuseppe angius costruzioni srl	2066230901	Amnesso

Si precisa che la gara   stata sospesa, per pausa pranzo, dalle ore 14:00 sino alle ore 14:30

Considerato il grande numero di imprese la gara viene sospesa alle ore 17,00

Si ritiene opportuno fissare nuova data, per il proseguo della gara, nel giorno 13/03/2017 alle ore 9,00

Prot.n. 811 del 08/03/2017

Il Presidente

I Testimoni

Il Segretario



Importo della Spesa: € _____	Capitolo del Bilancio _____
Intervento: _____	Impegno Contabile: _____
Liquidazione: N° _____ del _____	Emesso Mandato N° _____ del _____

Ai sensi dell'art. 151 c. 4 e dell'art. 147bis del D. Lgs 267/2000 si rilascia il PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE della presente determinazione e il VISTO ATTESTANTE DI COPERTURA FINANZIARIA della spesa nei limiti e nelle forme della stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Data \_\_\_\_\_ IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*(Geom. Vittorio Slavia)*

*Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico attesta che in data \_\_\_\_\_ copia della presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Protocollo per essere trasmessa all'Ufficio Finanziario.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*(Geom. Vittorio Slavia)*

*Il messo comunale attesta che in data \_\_\_\_\_ copia della presente determinazione è stata trasmessa a:*

⇒  *SEGRETARIO COMUNALE*

⇒  *UFFICIO FINANZIARIO*

⇒  *SINDACO*

⇒  *UFFICIO AMMINISTRATIVO*

Il messo comunale

\_\_\_\_\_

=====

=====⇒  **E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Dalla Residenza Municipale li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*(Geom. Vittorio Slavia)*

=====

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li \_\_\_\_\_

**Reg. Aff. N.** \_\_\_\_\_

**Prot. N.** \_\_\_\_\_

Il messo comunale

\_\_\_\_\_